




AEROPORTUL  
INTERNATIONAL  
CRAIOVA

STR. Calea Bucuresti, Nr. 325,  
200785, CRAIOVA, DOLJ  
Tel: 0251 41 68 60; Fax: 0251 41 11 12  
e-mail: m\_aeroportcv@yahoo.com  
mircea@aeroportcraiova  
web: www.aeroportcraiova.ro



Nr. 4022/13.10.2016



CĂTRE: Toți operatorii economici interesați

### Răspuns la solicitările de clarificări

Referitor la anunțul de publicitate din SEAP cu nr. 52369, din secțiunea Publicitate-Anunțuri, "Achiziția unui credit pentru finanțarea Proiectului Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare a Aeroportului Craiova", clarificăm următoarele puncte:

#### Intrebarea nr. 1:

Informații privind stadiul proiectului:

- ✓ plăți efectuate (aferele fazei II) și plăți ramase de efectuat: din credit și din ce alte surse (buget CJ Dolj, mecanismul cererilor de plată, etc)
- ✓ valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente contractului cu Azvi – Faza II

#### Răspuns:

Plăți efectuate Faza II: 5.472.000 lei.

Plăți ramase de efectuat Faza II : 23.853.000 lei.

Surse de finanțare :

- 2 % cheltuieli eligibile – Consiliul Județean Dolj;
- 10.73% cheltuieli neeligibile și TVA aferent – BVC Aeroportul Craiova (a se vedea anexa nr. 5 la Caietul de Sarcini);
- 98 % cheltuieli eligibile: credit/cereri de rambursare/cereri de plată Autoritatea de Management.

Contract AZVI- faza II : - cheltuieli eligibile: 21.483.548 lei;

- cheltuieli neeligibile : 2.582.261 lei

#### Intrebarea nr. 2:

În măsura în care aceste informații nu sunt prezentate în documentația de atribuire, vă rugăm să ne comunicați dacă se organizează ședința de deschidere a ofertelor în prezența ofertanților pe 02.11, precum și dacă va exista vreo rundă suplimentară de negociere asupra prețului ofertei.

#### Răspuns:

Vă comunicăm că nu se va organiza ședința de deschidere a ofertelor în prezența ofertanților pe data de 02.11.2016, precum și faptul că nu va exista o rundă suplimentară de negociere asupra prețului ofertei (a se vedea documentația de participare).

**Întrebarea nr. 3:**

Informare referitoare la ofertă, respectiv dacă acesta este angajată sau neangajată și modul de desfășurare al procedurii de achiziție publică.

**Răspuns:**

Oferta este neangajată, iar prezenta achiziție se derulează conform documentației de participare (invitație de participare, caiet de sarcini, s.a.).

**Întrebarea nr. 4:**

Informații privind stadiul proiectului:

- ✓ gradul de realizare fizic.

**Răspuns:**

Stadiul fizic al lucrărilor executate conform contractului "Elaborare PT, asistență tehnică și financiară din partea proiectantului și execuție de lucrări pentru reabilitarea infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova", nr. 3050 din 10.06.2015, încheiat între AZVI S.A., Sevilla, Sucursala București și R.A. Aeroportul Craiova, la data de 13.10.2016 este 100%.

**Întrebarea nr. 5:**

Stadiul de implementare a proiectului:

- ✓ Avem rugămintea de a transmite o estimare a datelor de facturare.

**Răspuns:**

A se vedea răspunsul la solicitările de clarificări nr. 1, cu nr. 3924/07.10.2016, respectiv răspunsul la întrebarea nr. 1:

*"Există o singură factură emisă în cadrul "Proiectului Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare a Aeroportului Craiova", aferente prezentei achiziții, respectiv în valoare de 15.444.373,97 lei, emisă la data de 03.08.2016, având termenul de scadență până la data de 20.12.2016.*

*R.A. Aeroportul Craiova nu poate estima data emiterii sau a scadenței unor alte facturi în perioada următoare."*

**Întrebarea nr. 6:**

Stadiul de implementare a proiectului

- ✓ Avem rugămintea de a detalia lucrările aferente Fazei a II-a (finalizate tehnic și nedecantate până în prezent)

**Răspuns:**

Detalierea lucrărilor aferente Fazei a II-a:

Obiectiv de investitii / Indicator	U.M.	Total proiect initial aprobat	Faza 1	Faza 2
(1)	(2)	(3) = (4) + (5)	(4)	(5)
Lucrari de reparatii si extinderi a suprafetelor de miscare existente	mp	187,459.00	163,039.00	24,420.00
Retea de canalizare pluviala si drenaje	m	6,000.00	0	6,000.00
Lucrari de asternere mixturi asfaltice pe suprafetele de miscare	mp	173,029.00	150,000.00	23,029.00
Marcaje si inscriptionari	mp	187,459.00	0	187,459.00
Lucrari de balizaj	mp	187,459.00	0	187,459.00
Post trafo si platforma	buc	1.00	0	1.00

Plati efectuate Faza II: 5.472.000 lei.

Plati nedecontate până în prezent, aferente Fazei a IIa : 23.853.000 lei.

**Întrebarea nr. 7:**

Contractul de finanțare pentru FAZA 2 cu POIM 2014-2020

- Avem rugămintea de a ne transmite care va fi data semnării acestui contract între Aeroport și POIM
- Avem rugămintea de a ne confirma ca structura de finanțare din Faza I (98% grant) rămâne valabilă și pentru contractul de finanțare Faza a IIa care va fi semnat cu POIM.

**Răspuns:**

Pentru FAZA 2 – Fazarea proiectului de reabilitare a infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova, se va semna un contract de finanțare în cursul acestui an între R.A. Aeroportul Craiova și finanțator (Ministerul Fondurilor Europene). A se analiza adresa nr. 80026/28.09.2016 a Ministerului Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Infrastructura Mare (anexa nr. 1) - privind aprobarea depunerii documentației aferente Fazării proiectului Reabilitarea infrastructurii de mișcare a aeroportului Craiova de către POIM/OI Transport, precum și adresa nr. 56637 / 06.07.2016 a Ministerului Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Infrastructura Mare (anexa nr. 2).

Structura de finanțare din faza I (98%) se modifica pentru faza II, astfel:

- FEDR de la 85% devine 75%;
- Bugetul statului de la 13 %, devine 23%.

Procentul de 98% din cheltuielile eligibile rămâne însă nemodificat.

**Întrebarea nr. 8:**

Amendamentul 3 la Contractul de finanțare Faza I (nr. 212/2014) prevede la Punctul 6 din Anexa 3 ca termenul de încheiere a Fazei II (POIM 2014-2020) este data de 26.10.2016

- ✓ Avem rugămintea de a ne preciza ce termen se are în vedere ca data limită pentru prelungirea Fazei a II-a, urmând a fi ulterior prevăzut în contractul de finanțare Faza a II-a.

**Răspuns:**

Data de 26.10.2016 este data finalizării lucrărilor aferente fazei a II-a a proiectului Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare a Aeroportului Craiova, urmând ca finalizarea financiară a implementării fazei a II-a a proiectului să se deruleze după această dată, în anul 2017. Astfel, perioada pentru prelungirea Fazei a II-a a proiectului va fi inclusiv în anul 2017.

**Întrebarea nr. 9:**

Trageri din credit:

- ✓ Documente justificative: avem rugămintea de a detalia aceste documente justificative
- ✓ Procent finanțare din trageri a documentelor justificative: avem rugămintea de a ne preciza dacă acest procent va fi de 100% din valoarea brută a oricărui document justificativ până la limita sumei creditului sau dacă aveți în vedere alta structură de finanțare (de ex. 98% din net).

**Răspuns:**

- ✓ A se vedea secțiunea 4.2.6. Perioada de trageri, din cadrul Caietului de Sarcini, respectiv: documente justificative sunt "facturi";
- ✓ Precizăm că vom avea în vedere o altă structură de finanțare, a se vedea răspunsul la întrebarea nr. 7.

**Întrebarea nr. 10:**

Gratie la dobânda

- a. Avem rugămintea de a motiva această cerință prevăzută în documentație.

**Răspuns:**

Autoritatea contractantă nu consideră necesar motivarea acestei cerințe prevăzute în documentație.

**Întrebarea nr. 11:**

Costul creditului - ferm exprimat

- a. Avem rugămintea de a ne confirma faptul că marja de dobânda și comisionul de acordare din oferta financiară nu pot fi modificate și că acest aspect nu se aplică inclusiv Ratei de referință Robor.

**Răspuns:**

A se vedea secțiunea 4.2.8.1 Dobânda și secțiunea 4.2.8.2. Comision de acordare credit din cadrul Caietului de Sarcini. Acestea prezintă cerințe minime obligatorii. Astfel, marja de dobânda și comisionul de acordare din oferta financiară nu pot fi modificate, iar aceasta nu se aplică Ratei de referință ROBOR, respectiv acesta este "variabilă în funcție de indicii de referință ROBOR"

"Dobânda curentă aplicabilă este (ROBOR la 3 luni + marja fixă acordată de ofertant) % /an (numărul de zile an bancar este de 360 zile)(...)

Comision de acordare: maxim 0.15% – comision unic calculat la valoarea creditului."

**Întrebarea nr. 12:**

Garantarea creditului: veniturile proprii ale Aeroportului Craiova înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova, cu excepția celor interzise de lege

- ✓ Avem rugămintea de a ne transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul curent.
- ✓ Avem rugămintea de a ne confirma că în AEGRM se va înscrie ipoteca pe veniturile aeroportului în suma costurilor creditului, menționată în oferta financiară.

**Răspuns:**

Datele referitoare la bugetul de venituri și cheltuieli aferente anului curent sunt prezentate în anexa nr. 5 la Caietul de Sarcini.

Confirmăm faptul că se va înscrie ipoteca pe veniturile aeroportului în suma costurilor creditului, respectiv pentru contul de venituri și cheltuieli deschis la banca ofertantului câștigător, pe durata derulării creditului.

**Întrebarea nr. 13:**

Avem rugămintea de a ne pune la dispoziție următoarele documente și informații:

- ✓ Certificat fiscal (ANAF) nu mai vechi de 30 de zile.
- ✓ Balanțele analitice clienți și furnizori la 30.06.2016
- ✓ Completarea formularelor atasate referitoare la clienți și furnizori la 30.06.2016

**Răspuns:**

- ✓ Certificatul fiscal (ANAF) este anexat prezentei adrese (anexa nr. 3).
- ✓ Balanțele analitice client (anexa nr. 4) și furnizori la 30.06.2016 (anexa nr. 5).
- ✓ Formularele atasate referitoare la clienți și furnizori la 30.06.2016 – a se vedea anexa nr. 4 la solicitarea de clarificări nr. 1 cu nr. 3924/07.10.2016.

**Întrebarea nr. 14:**

Chestionar de risc de mediu și protecția muncii.

**Răspuns:**

Chestionarul de risc de mediu și protecția muncii este anexat prezentei adrese (anexa nr. 6).

**Întrebarea nr. 15:**

Vă rugăm să confirmați că nu există clauze limitative în contractul de finanțare cu Autoritatea de management în ceea ce privește garantarea creditului cu fonduri europene nerambursabile

**Răspuns:**

Deoarece în momentul de față contractul de finanțare cu Autoritatea de Management nu este finalizat, nu putem preciza existența/inexistența unor clauze limitative în contractul de finanțare în ceea ce privește garantarea creditului cu fonduri europene nerambursabile.

Totodată confirmăm garantarea creditului cu grantul, valoarea costului creditului se va face din veniturile proprii ale RA Aeroportul Craiova și garanția reală mobilă se va face cu contul de venituri și cheltuieli deschis la banca ofertantului câștigător (vezi capitolul 4.2.8.2. Comision de acordare credit din Caietul de sarcini - paragraful Garanțarea creditului).

**Întrebarea nr. 16:**

Vă rugăm să confirmați intenția R.A. Aeroportului Craiova de a institui drept garanție ipoteca pe conturile Regiei deschise la Trezorerie prin care se derulează finanțarea primită de la UE – cele indicate în caietul de sarcini;

**Răspuns:**

R.A. Aeroportului Craiova NU confirmă intenția de a institui drept garanție ipoteca pe conturile Regiei deschise la Trezorerie, întrucât legislația în vigoare nu permite instituirea de ipoteca pe conturile deschise la Trezorerie de către o bancă comercială.

**Întrebarea nr. 17:**

Vă rugăm să confirmați că cerința pentru grație la plata dobânzii pe durata primului an, începând cu anul doi dobânda se va plăti lunar;

**Răspuns:**

Confirmăm faptul că, începând cu anul al doilea, plata dobânzii se va face lunar.

**Întrebarea nr. 18:**

Vă rugăm să precizați modul de îndeplinire a condiției privind capacitatea tehnică sau profesională – ce documente constatatoare sunt necesare pentru a demonstra prestarea de servicii similare (acordarea de credit);

**Răspuns:**

Precizam faptul ca demonstrarea capacității tehnice sau profesionale – se va face prin completarea Formularul nr. 5 - Declarație privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani din Secțiunea Formulare în care se vor indica valorile, datele și beneficiarii publici sau privați. Din Lista principalelor servicii trebuie să rezulte că în ultimii 3 ani au fost prestate servicii similare cu cele care fac obiectul contractului de achiziție publică în valoare cumulată la nivelul a minim un contract, maxim două contracte. Documente justificative prezentate: certificate constatatoare sau documente similare, ce au scopul de a demonstra prestarea serviciilor prezentate, precum și buna desfășurare a contractelor încheiate .

**Întrebarea nr. 19:**

Referitor la certificatul de atestare fiscală, pentru impozitele și taxele locale, vă rugăm să precizați pe care le solicitați: cel de la sediu central al Băncii și cel aferent Sucursalei Craiova?

**Răspuns:**

Dovada privind certificatul de atestare fiscală solicitat pentru impozitele și taxele locale trebuie să fie corespunzător sucursalei/punctului de lucru/sediului central care depune oferta.

**Întrebarea nr. 20:**

Vă rugăm să precizați dacă garanția de bună execuție poate fi constituită în nume propriu de către ofertantul care va fi declarat câștigător

**Răspuns:**

Garanția de bună execuție poate fi constituită în nume propriu de către ofertantul care va fi declarat câștigător.

**Întrebarea nr. 21:**

La capitolul ”Standarde de asigurare a calității” din Invitația de participare nu este precizată modalitatea de îndeplinire. Ce tip de document trebuie prezentat.

**Răspuns:**

Documente ce se solicita a fi prezentate la capitolul ”Standarde de asigurare a calității” vor fi cele care certifica standardele impuse de Banca Națională a României, documentele fiind emise de către Autoritatea în domeniu- Banca Națională a României.

**Întrebarea nr. 22:**

Vă rugăm să puneți la dispoziție Contractul de finanțare nr. 212/14.02.2014, Actul adițional nr.3/212/465/30.06.2016 precum și adresa nr. 56637/06.07.2016 a Ministerului Fondurilor Europene.

**Răspuns:**

- ✓ Contractul de finanțare nr. 212/14.02.2014 este anexat prezentei adrese (anexa nr. 7),
- ✓ Actul adițional nr.3/212/465/30.06.2016 este anexat prezentei adrese (anexa nr. 8),
- ✓ Adresa nr. 56637/06.07.2016 a Ministerului Fondurilor Europene este anexat prezentei adrese (anexa nr. 2).

**Întrebarea nr. 23:**

- ✓ Draftul de contract;
- ✓ Situațiile financiare ale instituției pe ultimii 3 ani și la 30.06.2016.

**Răspuns:**

- ✓ Draftul de contract este anexat prezentei adrese (anexa nr. 9),
- ✓ Situațiile financiare ale instituției:
  - Situațiile financiare ale instituției 30.06.2016 - se regăsesc în anexele nr. 1 și nr. 2 la caietul de sarcini;
  - Situațiile financiare ale instituției aferent anului 2015 - se regăsește în anexa nr. 3 la caietul de sarcini;

- Situațiile financiare ale instituției aferent anului 2014 - se regăsește în anexa nr. 4 la caietul de sarcini;
- Situațiile financiare ale instituției aferent anului 2013 este anexat prezentei adrese (anexa nr. 10).

**Întrebarea nr. 24:**

Referitor la intenția de a garanta facilitarea de credit cu "Grantul aferent proiectului..." vă rugăm să ne confirmați sub ce firmă se va materializa această garanție – va exista un nou "Contract de finanțare" cu Autoritatea de Management în cadrul POIM și când se preconizează semnarea acestuia?

**Răspuns:**

Referitor la garanție: a se vedea răspunsul la întrebările nr. 12 și nr. 16.

Referitor la semnarea contractului: a se vedea răspunsul la întrebarea nr. 7 și documentele anexă, respectiv anexa nr. 1 și anexa nr. 2.

**Întrebarea nr. 25:**

În vederea analizării ofertei pentru participarea la licitația publicată pe SEAP prin anunțul nr. 52369 vă rugăm să ne puneți la dispoziție următoarele documente:

- ✓ contractul de finanțare nr. 212/14.02.2014 și actele adiționale 1 și 2 la acesta
- ✓ actul adițional 3 lizibil (pag 3)
- ✓ documentele de înființare a societății și toate modificările survenite de la înființare până în prezent.

**Răspuns:**

A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 13:

- Contractul de finanțare nr. 212/14.02.2014 și actele adiționale 1 și 2 la acesta sunt anexate prezentei adrese (anexa nr. 7),
- Actul adițional nr. 3/212/465/30.06.2016 este anexat prezentei adrese (anexa nr. 8),
- ✓ Documentele de înființare a societății și toate modificările survenite de la înființare până în prezent (anexa nr. 11).

**Întrebarea nr. 26:**


Conform Actului Adițional nr. 3/212/465/30.06.2016 la Contractul de finanțare nr. 212/14.02.2014 se specifică faptul că lucrările ar fi trebuit finalizate până la data 26 iunie 2016. Am mai vrea să înțelegem de ce o factură emisă în august ar beneficia de grant eligibil în condițiile în care perioada de implementare s-a încheiat în iunie 2016? Există vreun alt act adițional sau document care să prelungească această perioadă?

**Răspuns:**

O factura emisă în luna august 2016 beneficiază de decontare prin grant, intrând în perioada de implementare a proiectului- fază a 2-a, care poate fi decontată prin mecanismul cererilor de plată sau al cererilor de rambursare în cadrul proiectului Fazarea proiectului de reabilitare a infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova, din partea Ministerului Fondurilor Europene.

A se vedea a se vedea răspunsul la întrebările nr. 7 (referitor la semnarea unui contractului de finanțare aferent fazei a 2-a Fazarea proiectului de reabilitare a infrastructurii de mișcare a aeroportului Craiova) și nr. 8 (referitor la perioada prelungire a proiectului).

Avizat,  
Director Economic,  
Dascălu Luminița



Întocmit,  
Stepan Oana

