




**AEROPORTUL  
INTERNATIONAL  
CRAIOVA**

STR. Calea Bucuresti, Nr. 325,  
200785, CRAIOVA, DOLJ  
Tel: 0251 41 68 60; Fax: 0251 41 11 12  
e-mail: m\_aerortev@yahoo.com  
mircea@aeroportcraiova  
web: www.aeroportcraiova.ro



Nr. 4217/24.10.2016



**CĂTRE: Toți operatorii economici interesați**

**Răspuns la solicitările de clarificări**  
**Nr. 7**

Referitor la anunțul de publicitate din SEAP cu nr. 52369, din secțiunea Publicitate-Anunțuri, "Achiziția unui credit pentru finanțarea Proiectului Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare a Aeroportului Craiova", clarificăm următoarele puncte:

**Întrebarea nr. 1:**

Prezentarea portofoliului de contracte în derulare, clienți și furnizori.

**Răspuns:**

Portofoliului de contracte în derulare, clienți și furnizori ale R.A. Aeroportul Craiova se pot analiza la nivelul Anexei nr. 1 (atașată prezentei adrese).

**Întrebarea nr. 2:**

Previțiuni privind etapizarea plăților și surselor de finanțare a acestora în perioada de implementare a investiției.

**Răspuns:**

Actualmente, nu se poate realiza o etapizare a plăților.

Referitor la sursele de finanțare a plăților în perioada de implementare a investiției, a se vedea solicitarea de clarificări nr. 2, înregistrată la sediul R.A. Aeroportul Craiova cu nr. 4022/13.10.2016, respectiv punctul nr. 1 din cadrul acesteia:

*"Plăți efectuate Faza II: 5.472.000 lei.*

*Plăți ramase de efectuat Faza II : 23.853.000 lei.*

*Surse de finanțare :*

- 2 % cheltuieli eligibile – Consiliul Judetean Dolj;
- 10.73% cheltuieli neeligibile si TVA aferent – BVC Aeroportul Craiova (a se vedea anexa nr. 5 la Caietul de Sarcini);
- 98 % cheltuieli eligibile: credit/cereri de rambursare/cereri de plata Autoritatea de Management."

**Întrebarea nr. 3:**

Balanța mijloacelor fixe la 30.06.2016.

**Răspuns:**

Balanța mijloacelor fixe la 30.06.2016, clienți și furnizori ale R.A. Aeroportul Craiova se poate analiza la nivelul Anexei nr. 2 (atașată prezentei adrese).

**Întrebarea nr. 4:**

Anexele la contractul de finanțare nr. 212/14.02.2014.

**Răspuns:**

Anexele la contractul de finanțare nr. 212/14.02.2014 se poate analiza la nivelul Anexei nr. 3 (atașată prezentei adrese).

**Întrebarea nr. 5:**

Devizul general al proiectului.

**Răspuns:**

Devizul general al proiectului se poate analiza la nivelul Actului Adițional nr. 3 aferent contractului de finanțare nr. 212/14.02.2014 (Anexa nr. 8 de la răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 2, înregistrată la sediul R.A. Aeroportul Craiova cu nr. 4022/13.10.2016).

**Întrebarea nr. 6:**

Raport final al proiectului pentru perioada de implementare.

**Răspuns:**

R.A. Aeroportul Craiova nu dispune de un raport final al proiectului pentru perioada de implementare.

**Întrebarea nr. 7:**

Situația cererilor de plată / rambursare (nr., valoarea cererii de plată / rambursare; data depunerii și data încasării, suma încasată de AM aferentă cererii de plată/rambursare), depuse până la această dată.

**Răspuns:**

R.A. Aeroportul Craiova nu a depus cereri de plată / rambursare aferente fazei a II-a a proiectului.

**Întrebarea nr. 8:**

Vă rugăm să repostați Actul Adițional nr. 3 la Contractul de Finanțare , deoarece pagina nr. 3, cu privire la costul proiectului nu este lizibilă.

**Răspuns:**

A se revedea Anexa nr. 8 de la răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 2, înregistrată la sediul R.A. Aeroportul Craiova cu nr. 4022/13.10.2016.

**Întrebarea nr. 9:**

Conform formularului "Scrisoare de înaintare" se face referire la transmiterea de către ofertant a documentului privind garanția pentru participare. Vă rugăm să ne clarificați dacă se solicită Scrisoarea de garanție de participare.

**Răspuns:**

Conform documentației de atribuire, nu se solicită garanție de participare.

**Întrebarea nr. 10:**

Pentru prezentarea unui grafic estimativ unitar de către toți ofertanții, vă rugăm să ne precizați următoarele :

- Cotația ROBOR 3 M (procentual) pe care trebuie să o utilizăm în calculul dobânzii;
- Data estimativă pentru tragerile din credit;

**Răspuns:**

Referitor la a Cotația ROBOR 3 M, a se vedea Caietul de Sarcini al achiziției, secțiunea 4.2.8.1 Dobânda:

- ✓ "Formula de calcul a dobânzii este: **ROBOR (0,76%)** + marja fixa (max 2,35%)...

Referitor la data estimativă pentru tragerile din credit a se vedea Caietul de Sarcini al achiziției, secțiunea 4.2.7. *Grafic si modalitati de rambursare*. R.A. Aeroportul Craiova nu poate estima datele calendaristice ale tragerilor din credit.

**Întrebarea nr. 11:**

Având în vedere modelul de contract de credit specificat în documentația descriptivă, vă rugăm să ne comunicați dacă acceptați prezentarea la licitație a unui contract de credit specific bancar ce va include și solicitările din caietul de sarcini.

**Răspuns:**

Nu se acceptă un contract de credit specific bancar, întrucât modelul de contract de credit depus de R.A. Aeroportul Craiova este exprimat clar și cunoscut de către toți posibilii participanți (respectiv Anexa nr. 9 de la răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 2, înregistrată la sediul R.A. Aeroportul Craiova cu nr. 4022/13.10.2016).

**Întrebarea nr. 12:**

Detaliile cu privire la poprirea în sumă de 154.406,54 lei instituită de BEJ Ivanovici Dragos Theodor.

**Răspuns:**

În urma unei relații contractuale pentru furnizare produse, instanța de judecată a dat câștig de cauză parțial pentru furnizor și R.A. Aeroportul Craiova a fost obligată la plata acestei sume prin BEJ Ivanovici Dragos Theodor

**Întrebarea nr. 13:**

- Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului a R.A. AEROPORTUL CRAIOVA.

**Răspuns:**

Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului a R.A. AEROPORTUL CRAIOVA se poate analiza la nivelul Anexei nr. 4 (atașată prezentei adrese).

Elaborat,  
Director Economic,  
Dascălu Luminița

